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UMOWA NR …………/2018/TK 

 

zawarta dnia …………………………………… pomiędzy: 

 

Schavemaker Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Fabryczna 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214723, o numerze NIP 896-137-32-

90, REGON 933013339 i wartości kapitału zakładowego 100 000,00 PLN, 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:   

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  

 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

§ 1 

Definicje 

1) „Umowa” - oznacza niniejszą umowę na roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego  

z Wykonawcą robót budowlanych. 

2) „Wykonawca (Wykonawca robót budowlanych)” - oznacza wykonawcę wyłonionego w odpowiedzi 

na zapytanie ofertowe, tj. …………………………...  

3) „Zamawiający/ Inwestor”, strona zatrudniająca Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę 

robót budowlanych, tj. Schavemaker Invest Sp. z o.o. 

4) „Inspektor nadzoru inwestorskiego” - oznacza osobę/ firmę, której Zamawiający powierzył pełnienie 

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa intermodalnego 

terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”. Funkcja Inspektora nadzoru inwestorskiego 

obejmuje występujące w Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcje „Inspektora nadzoru 

inwestorskiego” oraz „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

Przedstawiciele inspektora nadzoru inwestorskiego będą również pełnić pozostałe funkcje nadzoru 

zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa  

w granicach określonych niniejszą umową oraz jego umową z Zamawiającym. 

5) „Koordynator zespołu Inspektora nadzoru inwestorskiego” - przedstawiciel Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, kierujący pracami zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6) „Dokumentacja projektowa” - oznacza opracowania, na które składają się: dokumentacja 

geotechniczna, projekt budowlany oraz dokumentacja projektowa przetargowa przygotowana przez 

Wielobranżową Pracownię Projektów Kolejowych Sp. z o.o., a także wszelkie inne rysunki  

i materiały, które zgodnie z ich opisem składają się na dokumentację projektową, stanowiącą załącznik 

do niniejszej umowy.  

7) „Roboty” - oznaczają stałe i tymczasowe roboty budowlane (wyłączając projekty, urządzenia i sprzęt), 

które zgodnie z umową mają być wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę.  

8) „Zapytanie ofertowe” - ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami dotyczące wyboru Wykonawcy 

dla zadania pn. „Rozbudowa dróg i placów wraz z siecią deszczową na terminalu kontenerowym  

w Kątach Wrocławskich” wraz ze wszystkimi zmianami, aktualizacjami, protokołami oraz pytaniami  

i odpowiedziami na pytania.  

9) „Projekt” - oznacza inwestycję pn. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”, którego jednym z zadań jest rozbudowa infrastruktury terminalu tj. m.in. realizacja 

robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający złożył wniosek  

o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności 

w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń, 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

10) „Instytucja Wdrażająca” - oznacza Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

11) „Obowiązujące przepisy”- oznacza prawo RP oraz postanowienia umowy o dofinansowanie. 

§ 2 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie 

infrastruktury technicznej intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich  

tj. infrastruktury drogowej wraz z kanalizacją deszczową, infrastruktury energetycznej, 

teletechnicznej etc. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych objętych projektem wykonawczym 

w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, której 

wykonanie jest niezbędne do uzyskania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, po zakończeniu 

realizacji robót budowlanych, pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego placu manewrowego oraz 

placu do składowania kontenerów.  

3. Szczegółowy zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach etapu 1 inwestycji  

w zakresie branży drogowej z wyłączeniem muru oporowego, którego wykonanie  

i zabezpieczenie było przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa bocznicy kolejowej  

na terminalu kontenerowym w Kątach Wrocławskich”; 

2) dokonanie rozbiórki nasypu zabezpieczającego mur oporowy, wykonanego w ramach etapu 1 

inwestycji w zakresie zamówienia pn. „Rozbudowa bocznicy kolejowej na terminalu 

kontenerowym w Kątach Wrocławskich”;  

3) wykonanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach etapu 1 w zakresie 

pozostałych branż (z wyłączeniem robót w zakresie branży torowej oraz sieci zlokalizowanych 

na obszarze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, których 

wykonanie było przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa bocznicy kolejowej na terminalu 

kontenerowym w Kątach Wrocławskich”) tj. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót przewidzianych do realizacji na obszarze od południowej granicy terminalu 

do muru oporowego oraz do właściwego zintegrowania tych sieci z sieciami wybudowanymi 

w ramach robót budowalnych zrealizowanych w ramach zamówienia pn. „Rozbudowa 

bocznicy kolejowej na terminalu kontenerowym w Kątach Wrocławskich”; 

4) wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach etapu 3. 
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4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, do których wykonania w ramach niniejszego zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany, określa dokumentacja projektowa opracowana dla inwestycji  

pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”. Opis 

etapowania robót został przedstawiony w dokumentacji przetargowej – Tom II, Projekt wykonawczy, 

Etapowanie robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, 

stanowią one jedynie pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne 

są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. 

5. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać techniczną dokumentację powykonawczą 

wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności dotyczącymi materiałów 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. ze zm.) oraz przygotować wniosek 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z art. 57 ustawy 

Prawo budowlane).   

6. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany wyodrębnić na obszarze zaplecza budowy 

powierzchnię ok. 10 m2, która docelowo będzie przeznaczona na biuro Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

7. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa 

decyzje administracyjne zezwalające na pełne użytkowanie infrastruktury terminalu po rozbudowie. 

Ponadto w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany systematycznie 

uzyskiwać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej 

infrastruktury, które będą wynikać z etapowania robót lub będą niezbędne do zachowania wymogu 

nieprzerwalnej pracy terminalu.  

8. Zakres rzeczowy robót oraz dostaw materiałów i urządzeń objętych niniejszą umowa został opisany 

w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej, a w razie wątpliwości strony tej umowy 

przyjmują, że Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich dostaw i robót objętych 

dokumentacja projektową opisaną w tym paragrafie oraz zobowiązuje się do wykonania nie objętych 

tą dokumentacją projektową: wzmocnień nawierzchni dróg i mostów znajdujących się na trasie 

dojazdowej do terenu budowy oraz związanej z tym dokumentacji technicznej, zezwoleń, uzgodnień 

itp. jeżeli okażą się w tym zakresie konieczne, z zastrzeżeniami co do zakresu wynikającymi wprost  

z tej umowy. 

9. Gruz pochodzący z rozbiórek znajdujący się na terminalu jest do dyspozycji Wykonawcy. Od decyzji 

Wykonawcy, podjętej na podstawie analizy kosztów zależy, czy w miarę możliwości użyje materiału 

znajdującego się na terminalu. 

10. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania jakichkolwiek zezwoleń i dokonania uzgodnień związanych  

z poborem energii elektrycznej i wody na czas budowy, obowiązek ten oraz związane z tym koszty  

i opłaty obciążają Wykonawcę. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie 

zobowiązany jest także wykonać projekty tymczasowego zasilania placu budowy w energię 

elektryczną i wodę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu umowy robót i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost w tej umowie  

lub załącznikach, albo dokumentacji projektowej opisanej w tym paragrafie i zobowiązany jest  

je wykonać w terminie i zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże się to konieczne ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki 

budowlanej lub przyjętą technologię, albo zmiany wprowadzone za zgodą Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w warunkach ciągłej pracy terminalu kontenerowego,  

co wymaga podziału realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia na etapy i fazy. 

Funkcjonowanie terminalu będzie zapewnione pod warunkiem realizacji inwestycji zgodnie  

z wytycznymi przedstawionymi w projekcie wykonawczym (TOM II Projekt wykonawczy,  

6. Etapowanie robót) oraz zapewnieniu dostępu składu kolejowego do torów o długości 600 m. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji przetargowej 

dotyczącej etapowania robót budowlanych, na każdym etapie realizacji umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Jeszcze przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego dokumentację 

projektową. 

2) Otrzymał od Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę - decyzja nr I-K/Z/95/17  

z 03.11.2017 r. 

3) Zapoznał się z otrzymaną dokumentacją projektową, dokonał jej weryfikacji w zakresie 

starannego działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że dokumentacja jest 

kompletna oraz nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że na podstawie 

otrzymanej dokumentacji jest możliwe wykonanie robót objętych niniejszą umową  

za wynagrodzeniem i w terminach w niej określonych. 

4) Zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu na którym mają być wykonywane roboty objęte 

niniejsza umową; warunkami wykonywania robót, w tym warunkami geologicznymi  

i hydrogeologicznymi, w szczególności ze stanem działek oraz istniejącą funkcjonującą  

oraz nie funkcjonującą infrastrukturą podziemną (jak również ma świadomość, iż na terenie 

budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci), drogami dojazdowymi, warunkami 

zasilania w media, co zostało przez niego uwzględnione przy ustaleniu wynagrodzenia objętego  

tą umową i nie wnosi żadnych uwag (co do dokumentacji projektowej, zakresu umowy i co  

do terenu, ani dróg dojazdowych) ani nie zgłasza zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ  

na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania umowy. 

5) Zakres robót, a także wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje prace i dostawę 

wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, które niezbędne są do wykonania 

robót objętych umową, a także – o ile taka konieczność zajdzie przy wykonaniu zakresu 

niniejszej umowy -  wykonanie projektu zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrębie 

ulic przyległych do placu budowy oraz naprawy nawierzchni pasa drogowego zajętego  

lub uszkodzonego w związku z inwestycją. 

6) Zrozumiałe są dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych 

robót i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy, oraz że te warunki 

i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu i nie będzie w późniejszym terminie wysuwał 

żadnych roszczeń z tego tytułu. 

§ 3 

Terminy 

1. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz uzyskania pełnego 

prawa do użytkowania całej rozbudowanej w ramach umowy infrastruktury technicznej terminalu  

tj. termin otrzymania ostatniej wymaganej przepisami prawa prawomocnej ostatecznej decyzji 

administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie - maksymalnie 6 m-cy od dnia podpisania umowy – 

tj. do dnia …………….. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi ……… miesięcy.  

3. Strony ustalają, że teren budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jednakże nie 

wcześniej, niż po spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązania opisanego w § 12 (przekazanie 

Zamawiającemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz w § 15 

(przekazanie Zamawiającemu dowodu zawarcia umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek).  

4. Wykonawca winien realizować roboty budowlane zgodnie z harmonogramem przedłożonym wraz  

z ofertą, a ewentualne zmiany w stosunku do harmonogramu (z wyłączeniem nieistotnych odstępstw) 

wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Jeżeli ze zmiany harmonogramu wynikać będzie, że roboty budowlane zostaną przez Wykonawcę 

zakończone już po upływie końcowego terminu realizacji robót budowlanych określonym w § 3, ust 
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1 umowy, to zatwierdzenie takiej zmiany harmonogramu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie wymagać akceptacji Zamawiającego. Akceptacja taka nie jest tożsama z dokonaniem zmiany 

końcowego terminu realizacji robót budowlanych bądź z potwierdzeniem, że zmiana terminu 

zakończenia realizacji robót budowlanych jest następstwem okoliczności od Wykonawcy 

niezależnych. Jeżeli przesunięcie terminu końcowego będzie następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, strony podpiszą stosowny aneks do umowy.  

6. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzającego opóźnienie w realizacji robót  

w stosunku do obowiązującego harmonogramu, bądź zagrożenie dla dotrzymania terminu końcowego, 

Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi uaktualniony harmonogram wraz z raportem 

towarzyszącym, w którym Wykonawca przedstawi proponowane przez siebie rozwiązania celem 

dotrzymania terminu końcowego realizacji robót budowlanych bądź nadrobienia opóźnień.   

7. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować koniecznością przedłużenia okresu 

realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym na piśmie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie później niż 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności, podając wszelkie niezbędne 

na tym etapie szczegóły, swoje rokowania co do wpływu tej okoliczności na termin realizacji umowy 

oraz swoje propozycje co do zniwelowania negatywnych skutków terminowych tej okoliczności. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą przez Wykonawcę uprawnienia do powoływania się 

w późniejszym terminie na taką okoliczność, jako uzasadnienie dla konieczności przedłużenia okresu 

realizacji umowy. 

§ 4 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty objęte niniejszą umową w wysokim 

standardzie i zgodnie z:  

1) Przepisami prawa budowlanego, w tym zwłaszcza przepisami techniczno-budowlanymi, 

ustawy o wyrobach budowlanych, przepisami p.poż i bhp oraz o ochronie środowiska, 

zapytaniem ofertowym, decyzją o pozwoleniu na budowę, projektem budowlanym, a także 

dokumentacją przetargową. 

2) Polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami obowiązującymi na obszarze 

Unii Europejskiej, branżowymi i zakładowymi normami technicznymi opracowanymi  

dla konkretnego rodzaju robót budowlano-montażowych i instalatorskich, w tym również tymi 

normami, których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają sposób wykonania  

i standardy wykonawcze robót objętych umową. 

3) Warunkami zawartymi w aprobatach technicznych, europejskich aprobatach technicznych, 

dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach i wytycznych technicznych 

producentów materiałów budowlanych, instalatorskich, wykończeniowych oraz zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Roboty budowlane zanikowe lub ulegające zakryciu: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót do odbioru wpisem do dziennika 

budowy nie później niż na 3 dni robocze przed ich zanikiem / zakryciem. Niezależnie  

od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

odrębnymi pismami Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie wyraża opinie dot. zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

3) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie przystąpi do odbioru robót zanikowych  

lub ulegających zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przyjmuje 

się, że roboty zostały odebrane z tym zastrzeżeniem, że nie wyłącza to odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady tych robót. 

4) Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego wynagrodzeniem, ani jakimikolwiek kosztami 

robót zanikowych, ulegających zakryciu, które nie zostały zgłoszone do odbioru w sposób 
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określony wyżej. 

5) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie 

ustalonym w § 4, ust. 2, pkt 1), Inspektor nadzoru inwestorskiego może, według własnego 

wyboru, zażądać ponownego wykonania tych robót lub pomniejszyć wynagrodzenie 

Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości tych robót ustaloną w oparciu o ustalenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

tych robót.  

3. Okresowe rozliczenia robót budowlanych: 

1) Wykonawca będzie zobowiązany do składania okresowych sprawozdań (raportów)  

z realizacji umowy – raz w miesiącu, każdorazowo do 7 dnia kalendarzowego następującego 

po miesiącu, którego dotyczyć będzie sprawozdanie.  

2) Sprawozdanie będzie zawierać co najmniej informacje niezbędne do wyliczenia  

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania realizacji robót 

budowlanych oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane w okresie 

rozliczeniowym roboty budowlane. 

3) Każdy raport będzie zawierać uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego tabele i opisy 

postępu realizacji robót budowlanych oraz porównanie rzeczywistego i planowanego postępu 

robót budowlanych. Wszelkie rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem, powinny 

posiadać pisemne wyjaśnienie przyczyn ich powstania. Raport w szczególności powinien 

zawierać informacje o wszystkich wydarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby zagrażać 

ukończeniu robót budowlanych zgodnie z terminem wskazanym w umowie oraz kroki podjęte 

lub zamierzone dla zniwelowania zidentyfikowanych zagrożeń. 

4) Sprawozdania okresowe zostaną sporządzone w języku polskim. 

5) Do sprawozdań okresowych zaawansowania robót stosuje się odpowiednio zapisy o odbiorach 

robót zanikowych lub ulegających zakryciu.  

6) Sprawozdania okresowe będą służyć wyłącznie okresowym rozliczeniom z Wykonawcą – 

zatwierdzenie sprawozdania nie oznacza, że poprawność robót budowlanych nim objętych,  

nie może zostać zakwestionowana w trakcie odbioru końcowego. 

7) Sprawozdanie okresowe rozliczające ostatnie objęte umową roboty budowlane musi zawierać 

podpisany przez strony umowy i nie zawierający uwag Protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych. Niniejszego sprawozdania nie dotyczy termin wskazany w § 4, ust. 3, pkt 1). 

Ostatnie sprawozdanie okresowe zostanie przedstawione w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty podpisania przez strony umowy Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 

8) W terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania okresowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

jest zobowiązany je zweryfikować oraz wystawić Przejściowe świadectwo płatności 

określające kwotę, na którą Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz 

Zamawiającego. W przypadku błędów lub braku kompletności w złożonym przez Wykonawcę 

sprawozdaniu, Inspektor nadzoru inwestorskiego może uzależnić zgodę na rozliczenie 

określonych elementów robót od przedstawienia przez Wykonawcę poprawionego 

sprawozdania.  

9) Zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawozdanie okresowe będzie 

stanowić dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawę do wystawienia Przejściowego 

świadectwa płatności. 

4. Odbiór końcowy robót budowlanych: 

1) Odbiorowi końcowemu podlegają wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie 

objętym niniejszą umową w tym również te, które odebrane zostały na podstawie sprawozdań 

okresowych. 

2) Jeżeli roboty objęte umową zostały w całości i kompleksowo zakończone Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego tych robót wpisem do dziennika 

budowy i oddzielnym pismem do Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
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najpóźniej w terminie 7 dni przed dniem określonym w harmonogramie jako dzień zakończenia 

realizacji robót oraz doręczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do tego dnia komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy  

tj. w szczególności : 

• protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób; 

• aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane 

przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty 

zgodności; 

• techniczną dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi  

w czasie budowy (3 papierowe egzemplarze oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej); 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

• wymagane prawem i umową oświadczenia, instrukcje, karty gwarancyjne; 

• pisemne oświadczenie o przywróceniu terenu budowy do stanu z dnia przekazania terenu 

budowy do wykonania zakresu umowy w części na której nie były prowadzone żadne 

roboty; 

• pisemne oświadczenie, że poza terenem robót objętych umową nie powstały żadne 

roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, w szczególności z tytułu jakichkolwiek 

szkód w obrębie ulic i chodników oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, telefonicznych i innych; 

• pisemny wykaz podwykonawców wykonujących roboty zgodnie z zasadami 

określonymi w § 9 umowy oraz wykaz zobowiązań Wykonawcy względem tych 

podwykonawców.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru 

końcowego robót budowlanych w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru  

i zakończyć odbiór w terminie do 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru. 

4) Roboty nie zostaną odebrane w całym zakresie wynikającym z tej umowy, a Wykonawca 

pozostaje w opóźnieniu w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w stosunku do terminu 

określonego w harmonogramie, jeżeli: 

• nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w całym  zakresie objętym umową; 

• w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które ze względu na swoją istotę lub ilość, 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

dalsze prowadzenie robót budowlanych, montażowych albo wykończeniowych, albo 

uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu 

budowlanego; 

• nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane umową lub wymagane prawem 

budowlanym; 

• nie zostaną dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub aprobaty techniczne (w tym 

europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiałów i urządzeń, jakich użył 

Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z art. 10 prawa budowlanego  

i ustawy o wyrobach budowlanych; 

• nie zostaną przedstawione zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgodnie  

z postanowieniami umowy, 

5) Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie będą wadami o których mowa w § 4, ust. 4; pkt 

4), tiret drugi, Wykonawca zobowiązany jest w sposób zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego usunąć w terminie 7 dni, pod rygorem zapłaty kary umownej, a fakt ich 

usunięcia zgłosić do odbioru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być  przedłużony 

w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami. 

6) Potwierdzeniem odbioru końcowego robót budowlanych będzie podpisany przez strony umowy 

i nie zawierający uwag Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 
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1) Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu przez Inwestora pełnego prawa  

do użytkowania całej rozbudowanej w ramach niniejszej umowy infrastruktury technicznej 

terminalu tj. z chwilą otrzymania ostatniej wymaganej dla inwestycji przepisami prawa 

prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

2) Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony 

umowy i nie zawierający uwag Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Podpisany przez strony umowy i nie zawierający uwag Protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy będzie stanowić dla Inspektora nadzoru inwestorskiego podstawę  

do wystawienia Końcowego świadectwa płatności.  

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wystawić Końcowe świadectwo płatności 

określające kwotę, na którą Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na rzecz 

Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania Protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wyrobów budowlanych do wbudowania. Nie dopuszcza się innej formy uzyskiwania 

zatwierdzenia wyrobów budowlanych do wbudowania. Inspektor nadzoru Inwestorskiego  

zaakceptuje lub nie wyroby budowlane w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia propozycji 

wyrobu do wbudowania. W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem powyższych 

postanowień, Wykonawca może zostać zobowiązany do dokonania na swój koszt rozbiórki tego 

elementu i wymiany wadliwych lub nie zatwierdzonych wyrobów budowlanych na wolne od wad,  

w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Wszelkie odstępstwa od zasad wykonania i jakości określonych w umowie, stwierdzone w trakcie 

odbiorów stanowią wady i podstawę odmowy odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Strony umowy wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych odbiorów,  

lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez Wykonawcę 

jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby Zamawiającego lub wywoływały 

w stosunku do niego jakiekolwiek skutki. W szczególności strony wyłączają też możliwość 

dokonywania jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub akceptacji przez Zamawiającego wskutek 

tzw. „milczącego akceptu”, w sposób dorozumiany lub z powodu upływu czasu, za wyjątkiem ustaleń 

regulujących odbiory robót zanikowych lub ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 2 tego 

paragrafu. 

9. Strony umowy wyłączają stosowany przy odbiorach robót objętych tą umową sposób stopniowania 

poprzez podział na “wady” i “usterki” przyjmując wyłącznie kategorię “wada” i odpowiadające jej 

formuły prawne i techniczne, z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań zawartych w tej umowie.  

Tak rozumiana odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje również przygotowaną  

przez Wykonawcę dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Zapewnienia przekazania placu budowy. 

2) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 

3) Terminowego wykonywania innych obowiązków ciążącym na nim oraz zapewnienia 

terminowej realizacji obowiązków przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową, na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane w ramach niniejszej umowy. 

5) Udzielenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego  

o konieczności sporządzenia w odpowiedniej formie pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy 

ciąży na mocy postanowień niniejszej umowy zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 
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6) Opracowywania i doręczania Wykonawcy projektów zmian oraz pozwoleń budowlanych 

zamiennych, o ile takie będą wymagane. 

7) Jeżeli Zamawiający lub jego przedstawiciele nie wywiązują się terminowo z wykonywania 

ciążących na nich obowiązków, to Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych niniejszą umową przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem  

o przesunięcie terminów realizacji wskazanych w § 3 ust. 1-2.  

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

na placu budowy, ani za żadne szkody rzeczowe i osobowe. 

§ 6 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował obowiązki 

przypisane mu w umowie. Personel Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie obejmował 

odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich 

obowiązków. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie będzie miał uprawnień do podpisywania aneksów do niniejszej 

umowy jak i dokonywania jej interpretacji. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może korzystać z uprawnień przypisanych mu w umowie  

lub jednoznacznie z niej wynikających. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien uzyskiwać zgodę 

Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków i uprawnień skutkujących: 

1) Potwierdzeniem uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia okresu realizacji umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. 

2) Potwierdzaniem konieczności wykonania robót, które Wykonawca zgłosił jako roboty 

dodatkowe i co do których Wykonawca domaga się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

3) Dokonaniem ustaleń w przedmiocie roszczeń zgłoszonych przez Wykonawcę. 

4. Z wyjątkami opisanymi w ust. 3: 

1) Gdziekolwiek Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 

wymienionych lub wynikających z umowy, tam uważa się, że działa on w imieniu 

Zamawiającego. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego 

obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej umową. 

3) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 

odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy umowy, włącznie z odpowiedzialnością  

za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4) Zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zwalniają Wykonawcy  

z odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, 

a także może odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być koordynator 

zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego czy też niezależni inspektorzy nadzoru wyznaczeni  

do nadzorowania czy też badania robót czy też materiałów. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, 

świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby,  

lub podobne działania asystenta dokonane zgodnie z pełnomocnictwem będą miały taki sam skutek, 

jak gdyby były dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy tym jednak: 

1) Brak odrzucenia jakiejkolwiek roboty, urządzenia lub materiałów nie będzie uznawany  

za zatwierdzenie i z tego powodu nie ograniczy prawa Inspektor nadzoru inwestorskiego  

do odrzucenia danej roboty, urządzenia lub materiałów. 
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2) Jeżeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek ustalenia lub polecenia asystenta, to może  

on przedłożyć sprawę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który niezwłocznie potwierdzi, 

uchyli lub zmieni takie ustalenie lub polecenie. 

6. W dowolnym czasie Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydać Wykonawcy polecenia lub 

wyjaśniania, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad Wykonawca będzie przyjmował 

polecenia wyłącznie od Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zależnie od przypadku od jego 

upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie umocowanie. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umową i na własny koszt zobowiązany jest  

w szczególności do: 

1. Protokolarnego przejęcia placu budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej robót w zakresie 

wymaganym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Wykonania przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z projektu budowlanego, sztuki 

budowlanej, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, w szczególności przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących obiektów użytkowych, przepisów p.poż, bhp oraz o ochronie środowiska, 

obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia, wytyczenia, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca powinien wdrożyć system zapewniający 

ewidencjonowanie wszystkich osób (pojazdów, urządzeń i materiałów) wchodzących  

i opuszczających teren budowy. 

4. Wystąpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prąd) dla potrzeb budowy oraz zajęcia  

i korzystania z pasa drogowego jeżeli taka konieczność zajdzie. 

5. Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i prowadzenia zaplecza 

budowy dla wykonywanych robót (w tym zobowiązany jest wyodrębnić na obszarze zaplecza budowy 

powierzchnię ok. 10 m2, która docelowo będzie przeznaczona na biuro Inspektora nadzoru 

inwestorskiego), zużycia mediów komunalnych dla potrzeb budowy (woda, prąd) w zakresie 

dotyczącym robót wykonywanych na podstawie tej umowy.  

6. Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, mandaty etc.) 

jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Opracowania i przedstawienia do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. PZJ winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w umowie. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego programu. 

Przestrzeganie programu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków, 

zobowiązań ani odpowiedzialności objętych umową. 

8. Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności  

na terenie budowy, zgodnie ze sporządzonymi przez Wykonawcę planem BIOZ oraz Planem 

Zapewnienia Bezpieczeństwa pracownikom terminalu oraz pracownikom Wykonawcy podczas 

wykonywania przez nich prac na terminalu. Plan te musi uwzględniać również niezbędne warunki 

zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników terminalu w następstwie realizacji obowiązków 

wynikających z umowy (prac budowlanych) w warunkach ciągłej pracy terminalu kontenerowego. 

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pracujących na terenie inwestycji jest sprawą 

priorytetową i będzie objęte wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy. 

9. Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie niezbędnym  

do wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń Wykonawcy,  

w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących własność Zamawiającego. 
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11. Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń  

oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania umowy. 

12. Dostarczenia i przedstawienia, na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego: certyfikatów  

„na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentów 

gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie  

z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej; 

Przedstawienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów  

lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

wykonania przedmiotu umowy. 

13. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji  

i metod, które zamierza stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod  

nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

14. Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych badań jakościowych w odniesieniu  

do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów oraz urządzeń. Jeżeli wynik 

badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy koszty tych badań ponosi Zamawiający  

i zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT.  

15. Uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na stosowanie rozwiązań zamiennych 

i materiałów zamiennych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej, niezależnie 

od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego.  

16. Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie 

trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi  na zasadach określony 

w tej umowie. 

17. Zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach określonych w tej 

umowie. 

18. Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży Pożarnej, 

Sanepidu, Inspekcji Pracy, Ochrony Środowiska. 

19. Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, w zakresie 

robót objętych umową, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane w 3 egzemplarzach 

papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym na płycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji, 

która będzie niezbędna do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie infrastruktury po 

zakończeniu inwestycji oraz przekazanie jej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed odbiorem 

końcowym przedmiotu umowy. 

20. Uporządkowanie i posprzątanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń 

zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji  

oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej do ostatniego 

dnia odbioru końcowego robót. 

21. Usunięcia najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót - na własny koszt wszelkich 

odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami  

o ochronie środowiska. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć dokumenty potwierdzające usunięcie odpadów (karty przekazania odpadów).  

W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

22. Udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z umową. 

23. Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na terenie budowy w taki sposób aby był 

dostępnych dla upoważnionych osób na każde ich żądanie w godzinach pracy pracowników 

Wykonawcy. 
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§ 8 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie, przez cały czas wykonywania robót objętych 

umową, Kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia  

i nadzorowania robót objętych umową, który będzie wykonywać przewidziane prawem budowlanym 

obowiązki. 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie dodatkowo co najmniej: 

1) Kierownika robót w zakresie robót drogowych posiadającego ważne uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.  

2) Kierownika robót w zakresie budowy sieci sanitarnych posiadającego ważne uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3) Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych posiadającego 

ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

4) Kierownika robót w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych posiadającego ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

Kierownik budowy oraz Kierownicy robót budowlanych w ramach poszczególnych branż muszą 

należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Powinni posiadać uprawnienia budowlane  

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017.1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65  

z późn. zm.). 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom wyłącznie 

wtedy, jeżeli uzyska pisemną – pod rygorem nieważności - zgodę Zamawiającego na konkretnego 

podwykonawcę i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu umowy 

lub umowy z Podwykonawcą oraz szczegółowego zakresu robót danego Podwykonawcy i części 

dokumentacji projektowej dotyczących robót wykonywanych przez Podwykonawcę. Wniosek  

o opinię o zgodności umowy z Podwykonawcą należy kierować do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który po jego zaopiniowaniu przekaże Zamawiającemu celem udzielenia odpowiedzi.  

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia Podwykonawcy wraz  

z projektem umowy lub umową do zatwierdzenia ze szczegółowym zakresem robót oraz części 

dokumentacji projektowej, nie złoży Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu co do wykonywania 

tych robót  oznacza to, że wyraził zgodę na udział Podwykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. 

Zamawiający może odmówić zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcy tylko 

z ważnych powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w ustępie 3 tego 

paragrafu. 
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3. Zamawiający wyraźnie zastrzega, że Wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą umowy 

rozbieżnej z istotnymi postanowieniami tej umowy, a także na innych, korzystniejszych  

dla Podwykonawcy warunkach niż warunki ustalone dla Wykonawcy w tej umowie w zakresie: 

wynagrodzenia (biorąc pod uwagę zagrożenie dla Zamawiającego, że w wyniku odpowiedzialności 

solidarnej za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawców, zobowiązania finansowe Zamawiającego 

mogłyby przekroczyć wartość niniejszej umowy), jakości i terminu wykonania robót oraz gwarancji 

należytego wykonania robót udzielonej przez Podwykonawcę. Umowa z podwykonawcą musi 

zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie 

umowy z dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

4. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą, wszelkie zmiany takiej 

umowy wpływające na wynagrodzenie, przedmiot, zakres, jakość i terminy tych umów, wymagają 

pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego, pisemnej zgody i zatwierdzenia tych zmian 

przez Zamawiającego. Do zatwierdzenia tych zmian stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 1, 

2 i 3 tego paragrafu. Zmiany umów dokonane niezgodnie z treścią tego paragrafu nie wiążą 

Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, że Podwykonawca Wykonawcy 

wykonuje powierzone mu roboty w sposób nienależyty, niezgodny z umową, dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa budowlanego, co skutkuje istotnym zagrożeniem dla poprawności, 

jakości lub terminowości wykonania przedmiotu umowy i pomimo wezwania Inspektora nadzoru 

inwestorskiego z wyznaczeniem dodatkowego terminu, Wykonawca nie doprowadzi do zaprzestania 

takich naruszeń albo usunięcia ich skutków, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania  

od Wykonawcy rozwiązania umowy z danym podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym  

i przedłożenia na piśmie dowodu takiego rozwiązania. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje  

przy pomocy Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich 

Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

8. W razie stwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy (lub przez Podwykonawcę 

dalszego Podwykonawcy) bez wymaganej zgody Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać takiemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

natychmiastowe opuszczenie placu budowy. 

§ 10 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………….…................................. brutto   (słownie złotych: …..................................................), na 

które składają się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….. netto (słownie 

złotych……………. ) plus podatek VAT w kwocie …………………………………. (słownie 

złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w § 10, ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj. stałym i niezmiennym 

co oznacza, że nie może być zmienione bez zmiany umowy, chyba że konieczność zmiany wyniknie 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zajdą okoliczności opisane w § 18. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i niewymienione w umowie wydatki,  

koszty, opłaty i ciężary związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w § 10, ust. 1. będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych  

oraz faktury końcowej: 

1) faktury częściowe: 

a) łączna wartość netto wszystkich wystawionych faktur częściowych obejmować będzie 

max. 95% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 10 ust. 1 umowy; 

b) faktury częściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych; 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR DP/2018/TK 

 

14 

c) podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego sprawozdanie okresowe Wykonawcy robót budowlanych 

oraz wystawione przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zaakceptowane  

przez Zamawiającego Przejściowe świadectwo płatności; 

d) do każdej wystawionej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie 

swoje oraz oświadczenia Podwykonawców opisanych w § 9, potwierdzające,  

że wszystkie należne wobec Podwykonawców płatności za roboty objęte fakturą 

(sprawozdaniem okresowym dla danego okresu rozliczeniowego) zostały uregulowane, 

lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich zobowiązań; oświadczenia 

muszą być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 

z 2017r. poz. 2342 ze zm.); 

e) kwota netto na jaką będzie wystawiona każda faktura częściowa będzie wyliczana  

za pomocą poniższego algorytmu: 

W = (A x B) – (A x B x 5%) 

W –  wynagrodzenie netto należne wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym 

A –  łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy 

B –  wskaźnik zrealizowanych robót budowlanych we wskazanym okresie rozliczeniowym  

(w %). 

2) faktura końcowa:  

a) faktura końcowa obejmować będzie max. 5 % netto Wykonawcy wskazanego  

w § 10 ust. 1 umowy; 

b) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony umowy i nie 

zawierający uwag Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz wystawione 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zaakceptowane przez Zamawiającego 

Końcowe świadectwo płatności; 

f) do wystawionej faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie swoje 

oraz oświadczenia Podwykonawców opisanych w § 9, potwierdzające, że wszystkie 

należne wobec Podwykonawców płatności za roboty objęte umową zostały 

uregulowane, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich zobowiązań; 

oświadczenia muszą być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2342 ze zm.); 

g) do faktury końcowej Wykonawca załączy oświadczenia wszystkich swoich 

Podwykonawców o całkowitym uregulowaniu przez Wykonawcę względem podmiotu 

wystawiającego oświadczenie wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane; 

oświadczenia muszą być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.); 

h) płatność końcowa nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Inwestora pełnego prawa  

do użytkowania całej rozbudowanej w ramach niniejszej umowy infrastruktury 

technicznej terminalu tj. po otrzymaniu ostatniej wymaganej dla inwestycji przepisami 

prawa prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. 

4. Zapłata należnego wynagrodzenia wynikającego z wystawionych przez Wykonawcę robót 

budowlanych faktur, każdorazowo nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego 

5. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego dotycząca 
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wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

6. Wykonawca opracuje w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego preliminarz 

kosztów (przewidywany szczegółowy plan płatności dla Wykonawcy wynikający z realizacji 

niniejszej umowy), który będzie miał charakter dokumentu pomocniczego, na potrzeby przygotowania 

się przez Zamawiającego do bieżącego finansowania inwestycji. Pierwszy preliminarz Wykonawca 

przekaże w terminie 7 dni od podpisania umowy, a wraz z każdą wystawioną fakturą Wykonawca 

zobowiązany będzie do aktualizowania preliminarza kosztów, odpowiednio do postępu robót 

(zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawozdań okresowych) i ewentualnych 

zmian harmonogramu, zgłaszając to do Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zbyt 

późnego zgłoszenia aktualizacji preliminarza kosztów, Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

odmówić zatwierdzenia do rozliczenia robót w zakresie, w jakim nastąpiło przekroczenie wartości 

wynikających z dotychczasowych ustaleń preliminarza kosztów. W takim przypadku przekroczenia 

takie zostaną zatwierdzone do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (objęte kolejnym 

sprawozdaniem okresowym i Przejściowym świadectwem płatności), o ile spełnione zostaną 

pozostałe warunki dla płatności przewidziane niniejszą umową.  

7. Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporządzone przez Wykonawcę - w tym również jako 

oferty - wykorzystywane przez strony w trakcie  negocjacji tej umowy, a w szczególności jakiekolwiek 

zmiany, błędy oraz pominięcia w tych pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach  

lub nie objęcie nimi wszystkich dostaw lub robót koniecznych do wykonania przedmiotu tej umowy 

nie mogą stanowić – bez względu na przyczynę – podstawy do zwiększenia stałego i niezmiennego 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy Podwykonawcy, Zamawiający 

ma prawo zatrzymać płatność w odpowiedniej części każdej faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

oświadczeń o których mowa w § 10 ust. 3, bez obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę. 

9. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie 

dołączenia do faktury ww. oświadczeń własnych lub Podwykonawców. 

10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany przedstawić na piśmie, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz wszystkich swoich wymagalnych 

i niewymagalnych zobowiązań względem Podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich 

rzecz płatności z tytułu realizacji robót objętych umową. 

11. W sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę przez lub przy pomocy Podwykonawcy, Zamawiający 

niezależnie od innych postanowień tej umowy, może wstrzymać się z płatnością faktury VAT na rzecz 

Wykonawcy (w odpowiedniej do zgłoszonego roszczenia wysokości) gdy Podwykonawca (lub dalszy 

Podwykonawca) wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego mu od Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

12. W przypadku istnienia zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz Podwykonawców, 

Zamawiający niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, będzie uprawniony do tego, aby 

za uprzednim pisemnym uprzedzeniem Wykonawcy, określoną część należnego Wykonawcy 

wymagalnego wynagrodzenia zapłacić bezpośrednio na rachunek takiego Podwykonawcy. Strony 

uzgadniają, że taka bezpośrednia płatność w określonej wysokości na rzecz Podwykonawcy będzie 

równoznaczna z wypłatą Wykonawcy określonej części należnego mu wynagrodzenia.   

13. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy nie będzie dopuszczalne w przypadku 

zgłoszenia pisemnego sprzeciwu przez Wykonawcę, z powołaniem się przez niego na uzasadnione 

okoliczności kwestionujące wymagalność bądź zasadność żądanych przez Podwykonawców 

płatności, jeżeli podniesione przez Wykonawcę zarzuty będą mogły być obiektywnie uznane  

za uzasadnione. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia  

przez Podwykonawców wobec Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia  

za realizację robót, Wykonawca doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego w tym zakresie 

z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne szkody i straty poniesione  

przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 
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14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności  

lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.  

15. Wykonawca nie może potrącać ani zaliczać w stosunku do Zamawiającego żadnych wierzytelności  

z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie tej umowy.  

§ 11 

Rękojmia i Gwarancja 

1. Rękojmia: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, w pełnym zakresie robót objętych ta umową przez okres 

…………… miesięcy.  

2) Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień podpisania przez Wykonawcę  

i Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania wad ujawnionych w okresie rękojmi najpóźniej 

w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie  

do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady i w sposób zatwierdzony  

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin  

ze względu na zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę obiektywną niemożność usunięcia 

wady w podstawowym terminie wynikającym z tego podpunktu. 

5) Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego 

zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując 

jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady,  

a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z zabezpieczenia lub dochodzić z gwarancji 

udzielonych przez Wykonawcę. 

2. Gwarancja: 

1) Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy  

na okres ……… miesięcy.  

2) Początkowym terminem okresu gwarancji jest dzień podpisania przez Wykonawcę  

i Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Jeżeli dokumenty gwarancyjne nie zostały przez producentów, sprzedawców, dostawców  

lub Wykonawcę wydane, albo nie zostały doręczone Zamawiającemu lub nie zawierają 

warunków gwarancji, albo okres gwarancji jest krótszy od określonego w § 3 ust 2, okres 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi …………… miesięcy i stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia umowy.  

4) Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny na podstawie którego 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art. 577 – 581 Kodeksu 

cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie został wydane Zamawiającemu  

lub okres gwarancji określonych w wydanych dokumentach gwarancyjny jest krótszy  

od ……………… miesięcy. W szczególności Zamawiający może według własnego wyboru  

w trybie gwarancji domagać się usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnej  

od wad danego elementu, jeżeli wykonano już jakiekolwiek cztery kolejne naprawy -  

bez względu na zakres, rodzaj i przedmiot wady i wystąpiła kolejna wada. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad jakie wystąpiły w okresie gwarancji w terminie 

7 dni od daty wezwania do ich usunięcia chyba, że termin ten zostanie zmieniony  

przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu  

na obiektywną zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę niemożność usunięcia wady  

w terminie wynikającym z tego podpunktu. 

6) Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Zamawiający ma prawo, bez obowiązku 
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wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego 

zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując 

jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady,  

a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z kaucji gwarancyjnej lub dochodzić  

z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę. 

3.  Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w tej umowie nie ograniczają uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków 

zawartych w tej umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania. 

4.  Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść  uprawnienia  z rękojmi  i gwarancji na dowolną 

osobę trzecią, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla właściwego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca, na własny koszt, najpóźniej w chwili 

podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie), 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołanych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze 

żądanie). 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zmienić formę zabezpieczenia z formy 

pieniężnej na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, jeśli będą tego wymagać rozliczenia 

Zamawiającego m.in. z Instytucją Pośredniczącą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych).  

5. Zamawiający zwalnia: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia uzyskania wszystkich wymaganych 

przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na pełne użytkowanie infrastruktury 

terminalu po rozbudowie i uznaniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie 

wykonany (podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy); 

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 30 dni po upływie 

najpóźniejszej daty zakończenia jakiekolwiek okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

……………………………………………………… prowadzony w banku …………………………… 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu następuje z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie zawierać 

oświadczenie gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego, o zapłacie gwarantowanej 

kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego 

wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że żadna zmiana 

czy uzupełnienie lub inna modyfikacja umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umowy, jakie mogą 

zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają gwaranta od 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji oraz, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji 

o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. 
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8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej następuje 

poprzez wydanie dokumentu gwarancji Wykonawcy. Zabezpieczenie winne być udzielone z terminem 

ważności upływającym najwcześniej 30 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

(przy czym może zawierać zapis o redukcji zabezpieczenia odpowiednio do zapisu ust. 5 a) powyżej).  

9. Zabezpieczenie musi był utrzymywane przez Wykonawcę w wymaganej wysokości przez cały okres 

obowiązywania umowy. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miałoby 

wygasnąć przed upływem terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z umową, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe 

lub odnowione zabezpieczenie. Do czasu wywiązania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności 

dla Wykonawcy w części w jakiej przewyższają kwotę wymaganego zabezpieczenia. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz  

za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie w jego imieniu,  

na jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze 

lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się 

wykonywaniem robót do jakich wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie umowy.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) niedotrzymania terminu określonego w § 3, ust. 1 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

b) niedotrzymania terminów usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

c) niedotrzymania terminów usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

d) za każdy stwierdzony przypadek zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy  

bez wymaganej zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy; 

e) w przypadku naruszenia zapisanej w § 2 ust. 12 umowy zasady dopuszczalnych krótkotrwałych 

przerwy pracy terminalu bądź w przypadku spowodowania przerwy w terminie innym, niż 

uzgodniony z Zamawiającym – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy; 

przy czym wartość kar umownych przewidzianych powyżej nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, łącznie ze wszystkich tytułów, dla których przewidziano kary umowne. Kary 

umowne nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie terminów było wynikiem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli powyżej opisane okoliczności 

uzasadniające naliczenie kar umownych stanowiły także zgodnie z § 14 umowy lub obowiązującym 

prawem przyczynę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, naliczone do chwili odstąpienia kary 

umowne z powyższych tytułów pozostają wymagalne, niezależnie od naliczonej kary za odstąpienie  

od umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie 

kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje wysokości szkody, strona 

uprawniona może dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.  
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§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od sytuacji uprawniających do odstąpienia od umowy w myśl powszechnie 

obowiązującego prawa bądź innych postanowień umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiającego; 

2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy przerwać wykonywanie przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca w okresie realizacji robót co najmniej dwukrotnie naruszył zapisaną w § 2 ust. 12 

umowy zasadę dopuszczalnych krótkotrwałych przerwy pracy terminala bądź co najmniej 

dwukrotnie spowodował przerwę w terminie innym, niż uzgodniony z Zamawiającym; 

4) Wykonawca nie przedłożył dowodów ubezpieczenia (bądź przedłużenia okresu ważności) 

zgodnie z niniejsza umową, bądź nie ustanowił (bądź nie przedłużył okresu ważności) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaganego zgodnie z niniejszą umową; 

5) Wykonawca popadnie w opóźnienie przekraczające 30 dni w stosunku do dat harmonogramu, 

nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy przerwać wykonywanie przedmiotu umowy; 

6) Wykonawca rozpocznie likwidację lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba  

że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają możliwość odstąpienia od umowy  

na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; 

7) nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy należnych mu od Zamawiającego w trybie 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, jeśli ma to wpływ na wykonywanie 

zobowiązań wynikających z umowy; 

8) w związku z wadliwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem 

obowiązującego prawa wszczęte zostanie wobec Zamawiającego postępowanie przez organy 

nadzoru budowlanego; 

9) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, nie stosując się do poleceń przedstawicieli 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych mu w tym zakresie; 

10) Wykonawca zatrudniani Podwykonawcę bez wymaganej zgody Zamawiającego bądź zalega  

z płatnościami dla Podwykonawców za wykonane przez nich roboty w wysokości 

przekraczającej równowartość 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy; 

11) Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze końcowych, lub w okresie gwarancji  

i rękojmi. 

Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 

do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu. 

Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia  

przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie 

Wykonawca podejmie wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie  

i informując o tym Zamawiającego. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako 

odstąpienie z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

2. Niezależnie od obowiązującego prawa bądź innych postanowień umowy, Wykonawca może odstąpić 

od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w przypadku: 

a) bezpodstawnego nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót 

budowlanych w ustalonym terminie jeżeli zgłoszenie robót do odbioru końcowego spełnia 

wymagania określone umową;  
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b) opóźnienia w płatności wymagalnej faktury, wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, przekraczającego 45 dni - nie dotyczy to sytuacji gdy Zamawiający ma prawo zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy  wstrzymać płatność na rzecz Wykonawcy. 

Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7 dniowego 

terminu. Odstąpienie z powyższych przyczyn może nastąpić w terminie 45 dni od powzięcia przez 

Wykonawcę informacji o zaistnieniu danej okoliczności, chyba że w międzyczasie Zamawiający 

podejmie wymagane czynności usuwając stan naruszeń uzasadniających odstąpienie i informując  

o tym Wykonawcę. Odstąpienie z powyższych przyczyn traktowane będzie jako odstąpienie  

z przyczyn obciążających Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie uzyska dofinansowania 

realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich” ze środków Unii Europejskiej tj. Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020, Zamawiający może ograniczyć zakres umowy lub odstąpić od umowy. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie natomiast miał prawa do występowania z roszczeniami wobec 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć jej wykonanie w części lub całości osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, że Wykonawca wykonuje prace 

w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego  

do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania Wykonawca nie zaprzestał wadliwego 

lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy musi pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej, z podaniem 

przyczyny odstąpienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie 

uzgodnionym na koszt Strony, która zawiniła odstąpienie od umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, to wszelkie znajdujące 

się na terenie budowy wbudowane materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Obowiązek zinwentaryzowania robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia zawiadomienia  

o odstąpieniu od umowy obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o terminie inwentaryzacji, lecz niestawienie się Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie nie stanowi przeszkody w tych czynnościach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

daty odstąpienia, inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. W inwentaryzacji mogą brać 

udział również osoby wskazane przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inwentaryzacja po weryfikacji i sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonaniu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru technicznego zinwentaryzowanych robót podlega 

pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

10. Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego inwentaryzacji określającej m.in. 

jakość, ilość i wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, Wykonawca 

uprawniony będzie do ubiegania się o końcowe rozliczenie umowy. Postanowienia tej umowy 

dotyczące rękojmi i gwarancji na roboty wykonane oraz zakupione materiały i urządzenia jakie 

przypadną Zamawiającemu obowiązują także w razie odstąpienia od umowy. 
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§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Żadne roboty nie mogą być wykonywane dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodów zawarcia 

umowy ubezpieczenia oraz opłacenia składek oraz nie uzyska zatwierdzenia dla tych dokumentów 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako zgodnych z warunkami niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN.  

3. Oryginał polisy lub innego dokumentu potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia  

(lub kserokopię ww. dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną), o którym mowa w ust. 2 wraz z dowodem opłacenia składki na to ubezpieczenie, 

Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie 

przedkładał Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni przed datą wygaśnięcia 

poprzedniej Umowy ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

pozwoli na pokrycie roszczeń Zamawiającego powstałych podczas realizacji inwestycji (łącznie  

z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej). 

5. Polisa, o której mowa w ust. 2. będzie zawierać postanowienia dotyczące szkód zgłoszonych w okresie 

obowiązywania umowy jak i szkód powstałych po upływie tego okresu. 

6. Żadne zmiany umów ubezpieczeniowych nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7. W razie nie przedłożenia którejś z polis lub umów w terminie lub nie przedłużenia którejś z polis 

(umów) bądź wygaśnięcia polisy (umowy) z powodu zaprzestania uiszczenia lub nieuiszczenia 

składek w okresie przez jaki Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę ubezpieczeniową, 

Wykonawca niniejszym w sposób nieodwołalny upoważnia Zamawiającego do zawarcia w imieniu  

i na rzecz Wykonawcy niezbędnych umów ubezpieczenia. Przy czym wyraźnie zaznacza się, iż jest 

to uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego, który w takiej sytuacji może skorzystać również 

z innych uprawnień przewidzianych umową lub obowiązującym prawem. 

§ 16 

Postanowienia dodatkowe 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie organizował regularne narady budowlano-koordynacyjne  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika budowy, Kierowników robót, Inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób  

2. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Narady będą organizowane co najmniej raz w miesiącu w miejscu wskazanym  

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zawiadomieniu. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy 

elektroniczne najpóźniej na dzień przed wyznaczoną naradą. Narady będą prowadzone i protokołowane 

przez Inspektor nadzoru inwestorskiego, a kopie protokołu będą dostarczone Wykonawcy.  

3. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest zatrudnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe  

i uprawnienia budowlane oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca usunie natychmiast i trwale z terenu 

budowy każdą osobę działającą za Wykonawcę, jako pracownik Wykonawcy, albo jako Podwykonawca 

lub pracownik Podwykonawcy, albo jako osobę zatrudnioną do wykonywania samodzielnych funkcji 

budowlanych, w każdym w przypadku gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi: brak 

wymaganych kwalifikacji, niezgodne z przepisami prawa budowlanego wykonywanie obowiązków, 
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albo robót, lub uzyska informację o wszczęciu postępowania karnego za przestępstwa przeciwko 

mieniu, prawom pracowniczym, albo postępowania dyscyplinarnego lub zawodowego, bądź o utracie 

uprawnień budowlanych, a także osoby nie stosujące się do zasad  BHP, zakłócające porządek na terenie 

budowy, pozostające pod wpływem alkoholu, albo środków odurzających lub o podobnym działaniu,  

a także tych których zachowanie wobec Zamawiającego i osób przez Zamawiającego przybranych  

do wykonania tej umowy jest niestosowne bez względu jaką formę to zachowanie  przybierze. 

§ 17 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………, która/y pełni funkcję Koordynatora zespołu inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy są : ………………………..  

3. Żadna z osób wymienionych w tym paragrafie nie może dokonywać zmian umowy ani zaciągać  

w imieniu stron umowy jakichkolwiek zobowiązań bądź składać oświadczeń woli mających na celu 

zwolnienie z zobowiązania lub jego umorzenie. Żadna z tych osób nie jest też upoważniona  

do dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowień tej umowy, chyba że przedłoży na piśmie 

odrębne pełnomocnictwo do dokonania zmiany.  

4. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany tej umowy i wymaga jedynie 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Jednakże zmiana personelu kluczowego Wykonawcy 

wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

§ 18 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie mających istotnego wpływu  

na postanowienia umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:  

1) Zmiany terminów wykonania umowy, w przypadku gdy: 

a) nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania podstawowego przedmiotu umowy, a roboty te będą wynikać  

ze stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej lub ze zmiany stanu prawnego  

w oparciu, o który przygotowano dokumentację projektową lub gdyby zastosowanie 

pierwotnych przewidzianych w dokumentacji przetargowej rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) powstanie konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które będą wstrzymywać  

lub opóźniać realizację podstawowego zakresu przedmiotu umowy; 

c) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

d) niedotrzymanie terminów określonych w umowie będzie następstwem okoliczności,  

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności gdy będzie 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub rezultatem wprowadzenia 
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zmian w dokumentacji projektowej w zakresie mającym wpływ na terminową realizację 

umowy; 

e) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

f) wystąpi działanie Siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

g) wystąpią okoliczności skutkujące brakiem możliwości realizacji umowy w terminie, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności;  

h) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 

intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich” ze środków Unii 

Europejskiej tj. Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg 

wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, uprawnia strony umowy  

do zawarcia aneksu wydłużającego terminy wykonania umowy. Dla każdej okoliczności wskazanej  

w pkt a) – h), stanowiącej podstawę do zmiany terminów realizacji umowy, nowe terminy będą 

ustalane indywidualnie. Terminy te muszą być adekwatne do zaistniałej okoliczności oraz umożliwiać 

Wykonawcy należytą realizację przedmiotu umowy.  

2) Zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) zaistnienia konieczności realizacji robót uzupełniających lub dodatkowych w ramach 

inwestycji pn. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich; 

b) zaistnienia konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

c) wprowadzenia istotnych lub nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej 

(posiadających uzasadnienie merytoryczne lub finansowe), skutkujących zmianą 

zakresu robót budowlanych; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ograniczeniu zakresu inwestycji; 

g) nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji przedsięwzięcia  

pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”  

ze środków Unii Europejskiej tj. Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, uprawnia strony umowy  

do zawarcia aneksu do umowy, zmieniającego zakres i/lub sposób wykonania przedmiotu umowy  

oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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3) Zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy lub sposobu rozliczania 

umowy lub dokonywania płatności, w przypadku: 

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT; 

b) wprowadzenia robót zamiennych; 

c) zwiększenia (wprowadzenie dodatkowych robót budowlanych)/ ograniczenia zakresu 

robót budowlanych; 

d) zmiany wzoru umowy o dofinansowanie lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji 

projektów w ramach Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg 

wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020; 

e) nie otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji przedsięwzięcia  

pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”  

ze środków Unii Europejskiej tj. Działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, 

śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, uprawnia strony umowy  

do zawarcia aneksu do umowy, zmieniającego wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy, sposób rozliczania umowy lub dokonywania płatności. 

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian do umowy, strona 

zainteresowana podpisaniem aneksu do umowy, wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie. 

5. Wniosek Wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji  

w sprawie. 

6. Wniosek Zamawiającego o podpisanie aneksu zostanie przesłany do Wykonawcy w terminie 

pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Wykonawcę wiążących decyzji w sprawie. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana osobiście, 

pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, z wyjątkiem wypadków wskazanych 

w tej umowie oraz za wyjątkiem sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od stron niemożliwe będzie 

korzystanie z poczty elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia, informacje oraz inne czynności 

dokonywane w wykonaniu tej umowy wywołują jednak skutki dopiero od dnia doręczenia pisma 

podpisanego przez umocowane do tych czynności osoby reprezentujące strony umowy - nawet wtedy, 

gdy odpowiednie zapisy zostały dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie oświadczenia woli 

dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania oraz wykonywania tej umowy wymagają dla swej ważności 

doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

2. Wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub odstąpienie wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany tej umowy, jak również jej 

uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie w innej niż pisemna formie są nieważne. 

3. Wszelkie doręczenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na adres wskazany przez 

Zamawiającego. Wszelkie przesyłki dokonane przez strony na adresy wskazane w tej umowie 

wywołują skutki prawne nawet wtedy, jeżeli przy prawidłowym działaniu doręczyciela nie zostały 

odebrane, chyba że adresat skutecznie zawiadomił nadawcę o zmianie adresu przed nadaniem 

przesyłki. W razie zmiany adresów do korespondencji strony zobowiązują się powiadomić nawzajem 

o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej dokonaniem. 

4. Sprawy sporne dotyczące umowy rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd we Wrocławiu. 
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5. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje się, w szczególności przepisy ustawy - Prawo 

budowlane wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Językiem umowy jest język polski. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną i składową cześć.  

9. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik 1: odpis z KRS Zamawiającego; 

Załącznik 2: odpis z ………………… Wykonawcy; 

Załącznik 3: dokumentacja projektowa: 

Załącznik 3.1: Projekt budowlany pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego  

w Kątach Wrocławskich”, autor: Wielobranżowa Pracownia Projektów 

Kolejowych Sp. z o.o.; 

Załącznik 3.2: Projekt przetargowy pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego  

w Kątach Wrocławskich”, autor: Wielobranżowa Pracownia Projektów 

Kolejowych Sp. z o.o.; 

Załącznik 3.3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”, autor: Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z 

o.o.; 

Załącznik 3.4: Informacje w zakresie sposobu zabezpieczenie muru oporowego; 

Załącznik 4: Pozwolenie na budowę - decyzja nr I-K/Z/95/17 z 03.11.2017 r.; 

Załącznik 5: Harmonogram realizacji umowy; 

Załącznik 6: Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA  


